

**Finanziato dal Piano Nazionale  
per gli Investimenti complementari (PNC)**

**SERVIZIO UNITA' AMMINISTRATIVA SPECIALE PER IL PNRR E GLI INVESTIMENTI  
U.O. ESECUZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI APPALTI ED ESPROPRI**

**PNC - STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE, PROGRAMMA 2021-2026 – DECRETO  
394/2021 - AREA INTERNA "APPENNINO EMILIANO", ANNUALITA' 2026 - MESSA IN  
SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLA SP 59 DAL KM 0+000 AL KM 22+000 MEDIANTE POSA  
DI BARRIERE STRADALI, RIPRISTINO OPERE DI SOSTEGNO DI VALLE E  
CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E  
MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI RELATIVI LAVORI**

Il funzionario responsabile della fase di affidamento

Atteso che è stata ultimata la procedura negoziata indetta con determinazione dirigenziale n. 186 del 27/02/2025, per l'affidamento dei lavori in oggetto, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 120/2020, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, purché il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, secondo quanto indicato nell'art. 97, comma 2 bis, del D.Lgs. 50/2016, per l'importo a base d'asta € 369.494,02 comprensivo di cui € 76.923,50 per costi della manodopera; a cui vanno aggiunti € 19.109,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale valore dell'appalto pari a € 388.603,56;

trasmette

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara, per le sedute del 10 e 14 marzo 2025, dal quale risulta a seguito dell'esclusione automatica delle offerte anomale, che la prima in graduatoria è l'offerta dell'operatore economico B.M. SCAVI S.R.L. il quale ha presentato un ribasso del 2,62%, immediatamente inferiore alla soglia di anomalia definita nel 2,864;

propone

di aggiudicare i lavori in oggetto, all'operatore economico B.M. SCAVI S.R.L. – Sede legale in via Morra n.13 – 42010 Toano (RE), C.F./P.I. 01668660358, quale offerente il ribasso percentuale del 2,62%, corrispondente ad un importo netto di € 359.813,28 (IVA esclusa), comprensivo di € 78.500,00 per costi della manodopera, a cui vanno aggiunti € 19.109,54 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 378.922,82 oltre all'IVA di legge, per un totale lordo di € 462.285,84;

attesta

**Finanziato dal Piano Nazionale  
per gli Investimenti complementari (PNC)**

che l'aggiudicazione definitiva è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.

f.to dott. Mauro Cacciamani

*Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*