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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

D.01 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE

1 D.01.10 Demolizione di cordonato stradale di cemento di qualsiasi dimensione

Demolizione di cordolino in c.l.s. 70,00 70,00

Totale Ml 70,00 12,00 840,00

2 D.01.15 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico, armato, eseguita con l'ausilio
di mezzi meccanici

Demolizione di paracarri esistenti 31,00 0,26 0,17 0,95 1,30

Totale mc 1,30 95,27 123,85

B.00 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

3 B.00.130 Macchina taglia asfalto con sega circolare

Taglio manto stradale per realizzazione opere di scavo 16,00 16,00

Totale Ore 16,00 55,00 880,00

D.01.05 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE

Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo
meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la raccolta in cumuli del materiale
riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabil

4 D.01.05.e fino alla profondità di cm. 20

Demolizione manto stradale 70,00 1,00 70,00

Totale Mq 70,00 7,80 546,00

C01.004.005 LAVORI STRADALI (Emilia Romagna Aprile 2023)

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
eventuali acque nonché la r ... assimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento
del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:

5 C01.004.005.a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Opere di scavo per realizzazione cordoli 70,00 1,00 0,90 63,00

Totale m³ 63,00 6,80 428,40

E.08.005.17 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI

CODICI PER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

6 E.08.005.17.09 COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COTRUZIONE E DEMOLIZIONE ,

2.818,25

A RIPORTARE 2.818,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2.818,25

DIVERSI DA QUELLI CONTENENTI POLICLOROBIFENILI (PCB) E QUELLI CONTENENTI
SOSTANZE PERICOLOSE

Materiali derivanti dalla demolizione del cordolino in c.l.s. (calcestruzzo, pietrame e conglomerato
bituminoso)

19,96 19,96

Totale t 19,96 74,58 1.488,62

7 E.08.005.17.03 COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE CONTENENTI CATRAME DI
CARBONE

Conferimento derivante dalla demolizione della pavimentazione stradale 21,00 21,00

Totale t 21,00 12,43 261,03

A03.007.005 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO (Emilia
Romagna Aprile 2023)

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con cemento 42. ... seguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:

8 A03.007.005.a 150 kg/mc

Getto per fondazione cordolo 71,00 1,00 0,10 7,10

Totale m³ 7,10 112,74 800,45

C04.076 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO (Emilia Romagna Aprile 2023)

ACCIAIO PER C.A.

9 C04.076.005 Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo tipo B450C,
computato secondo il suo svilupp ... mature, legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

Armatura dei cordoli e fondazione 84,00 90,00 7.560,00

Totale kg 7.560,00 2,17 16.405,20

A03.010.005 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO (Emilia
Romagna Aprile 2023)

CASSEFORME

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
armo, disarmante, disarmo, o ... io; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:

10 A03.010.005.e per travi

Casserratura cordoli

Cordolo muro frontale 71,00 0,60 42,60

Cordolo muro laterale 2,00 0,15 0,30

21.773,55

A RIPORTARE 21.773,55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 21.773,55

Cordolo muro posteriore 71,00 0,15 10,65

Cordolo interno muro 71,00 0,10 7,10

Totale m² 60,65 39,97 2.424,18

A03.010 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO (Emilia
Romagna Aprile 2023)

CASSEFORME

11 A03.010.020 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o
armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno

Casserratura cordoli

Cordolo muro frontale 71,00 0,60 42,60

Cordolo muro laterale 2,00 0,15 0,30

Cordolo muro posteriore 71,00 0,15 10,65

Cordolo interno muro 71,00 0,10 7,10

Totale m² 60,65 6,73 408,17

A03.007.100 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO (Emilia
Romagna Aprile 2023)

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica,
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o
S4 (fluida), gettato in oper ... classe di esposizione XF4:

12 A03.007.100.b C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

Getto fondazioni e cordoli 71,00 1,18 83,78

Totale m³ 83,78 224,39 18.799,39

C04.040.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO (Emilia Romagna Aprile 2023)

RIPARAZIONE DI MURATURE

Ripresa in breccia della muratura, di opere di difesa del suolo, inclusi il cuci-scuci delle lesioni
mediante allargamen ... untellature, stuccatura, ammorsamenti, spigoli, riseghe e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

13 C04.040.005.a muratura di pietrame

Opere di ripristino del muro di valle 5,00 5,00

Totale m³ 5,00 647,82 3.239,10

C04.046 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO (Emilia Romagna Aprile 2023)

STUCCATURE

14 C04.046.010 Stuccatura di murature, di opere di difesa del suolo, di pietrame esistente con malta cementizia
con le caratteristiche ... pulitura e lavaggio delle connessure, stilatura a ferro e quant'altro

46.644,39

A RIPORTARE 46.644,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 46.644,39

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

Vari interventi di sistemazione sul muro di valle 40,00 40,00

Totale m² 40,00 33,91 1.356,40

15 D.02.30 Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0-6/0-12 confezionato a caldo con idonei
impianti, percentuale bitume 5-6%, steso a mano

12,00 12,00

Totale Ton 12,00 150,00 1.800,00

C01.028.050 LAVORI STRADALI (Emilia Romagna Aprile 2023)

BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO

Sorvrapprezzo per tratti curvi di barriera di sicurezza in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025
zincato a caldo: per tripla onda:

16 C01.028.050.b raggio 0,50 ÷ 5,00 m

barriere bordo laterale - Lame di avvio 1,00 4,50 4,50

Totale m 4,50 38,61 173,75

C04.079 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO (Emilia Romagna Aprile 2023)

FERRO LAVORATO E PROFILATI

17 C04.079.010 Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, U, doppio T, tipo IPE, HE e similari, zincati a caldo, a
sezione quadra e ci ... ifesa del suolo, forniti, tagliati e collocati in opera e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte

Transizione BP 39,00 39,00

Totale kg 39,00 9,63 375,57

18 N.P.14 Fondazione stradale in misto granulare con legante naturale, compresa la fornitura di materiale;
misto stabilizzato 0/30 con peso specifico medio 1500kg/mc

20,00 0,30 6,00

Totale mc 6,00 41,30 247,80

B.00.40 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

Escavatore gommato o cingolato

19 B.00.40.a fino a 100 hp

Si considerino 32 ore di lavoro 32,00 32,00

Totale Ore 32,00 68,00 2.176,00

B.00.5 NOLI E MEZZI D'OPERA

NOLI E MEZZI D'OPERA

52.773,91

A RIPORTARE 52.773,91
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 52.773,91

Autocarro a cassa ribaltabile

20 B.00.5.a fino a 25 q.li

Si considerino 18 ore di lavoro 18,00 18,00

Totale Ore 18,00 55,00 990,00

A03.007.170 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO (Emilia
Romagna Aprile 2023)

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:

21 A03.007.170.a quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m

1,00 1,00

Totale cad 1,00 253,11 253,11

22 A03.007.170.f per ogni mc pompato, con braccio fino a 36 m

Sovrapprezzo per getto calcestruzzo 70,40 70,40

Totale m³ 70,40 12,87 906,05

F.00 MANO D'OPERA

Mano D'opera

23 F.00.05 Operaio specializzato

Si considerino 80 ore complessive di opere in economia 10,00 8,00 80,00

Totale Ore 80,00 30,00 2.400,00

24 F.00.20 Operaio specializzato con motosega

Opere in economia per taglio delle piante presenti nella scarpata di valle 15,00 15,00

Totale Ore 15,00 40,00 600,00

Oneri speciali

SC.20.05 Prefabbricato monoblocco a servizio del cantiere

25 SC.20.05.a Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione

1 1

Totale Cad 1 210,10 210,10

26 SC.20.05.b Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo o frazione

1 1

Totale Cad 1 43,90 43,90

SC.20.10 Bagno chimico a servizio del cantiere

58.177,07

A RIPORTARE 58.177,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 58.177,07

27 SC.20.10.a Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione

1 1

Totale Cad 1 200,00 200,00

28 SC.20.10.b Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo o frazione

1 1

Totale Cad 1 70,30 70,30

SC.10.10 Recinzione provvisionale modulare a pannelli a maglia metallica zincata

29 SC.10.10.b Costo riferito al primo mese di utilizzo

34,00 3,50 2,00 238,00

Totale Mq 238,00 9,70 2.308,60

30 SC.10.10.c Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo

34,00 3,50 2,00 238,00

Totale 238,00 1,55 368,90

SC.10.25 Rete plastificata stirata di colore rosso

31 SC.10.25.b Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione

30,00 30,00

Totale Ml 30,00 2,50 75,00

32 SC.10.25.c Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo o frazione

30,00 30,00

Totale Ml 30,00 0,30 9,00

SC.00.05 Ponteggio realizzato in struttura metallica tubolare prefabbricata

33 SC.00.05.a Costo riferito al primo mese di utilizzo

150,00 150,00

Totale Mq 150,00 11,25 1.687,50

34 SC.00.05.b Costo riferito a ogni mese successivo al primo

150,00 150,00

Totale Mq 150,00 2,75 412,50

SC.25.35 Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 65 del D.M. 10.07.2002

35 SC.25.35.a Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella gestione giornaliera
del traffico veicolare

63.308,87

A RIPORTARE 63.308,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 63.308,87

1 1

Totale Giorno 1 405,00 405,00

36 SC.25.35.c Interventi di tipo fisso con durata giornaliera che richiedono l'allestimento di una coppia di
semafori

1 1

Totale Giorno 1 90,00 90,00

SC.25.15 Coppia di semafori

37 SC.25.15.b Interventi di tipo fisso di durata superiore a sette giorni naturali e consecutivi

30 30

Totale Giorno 30 20,00 600,00

Totale Oneri speciali Euro 6.480,80

Importo Lavori  Euro 64.403,87

- 7 -



IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI  Euro 64.403,87

Oneri speciali  Euro 6.480,80

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 57.923,07

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del  1,80% su  Euro 57.923,07 -1.042,62

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 63.361,25

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. LAVORI Euro 13.939,48

Assicurazione Progettista e Verificatore Euro 960,00

IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI Euro 75,49

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 D.lgs. 50/2016)  Euro 1.013,78

Prove di laboratorio sui materiali (iva inclusa) Euro 650,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 16.638,75

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 80.000,00

- 8 -



IMPORTO IN 
EURO

LAVORI 64.403,87

ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) 6.480,80

Importo Lavori soggetti a ribasso 57.923,07

Ribasso -1.042,62

TOTALE NETTO 63.361,25

I.V.A. LAVORI 13.939,48

ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE
Assicurazione Progettista € 480,00
Assicurazione Validatore € 480,00

960,00

IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI 75,49

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche 
(art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% 

1.013,78

Prove di laboratorio  (IVA inclusa) 650,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 16.638,75

TOTALE COMPLESSIVO 80.000,00

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI 
CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - REPARTO SUD

AFFIDAMENTO 23 - PARTE 1 - RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO IN SASSO ED 
INSERIMENTO DI BARRIERA STRADALE SULLA S.P. N°8 DAL KM 11+950 AL KM 

12+035 NEI PRESSI DI VIA POGGIOLO IN COMUNE DI TOANO

AFFIDAMENTO 23° - PARTE 1
QUADRO ECONOMICO
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